

فهرست:

الف - موافقتنامه.

ب - شرایط عمومی

ج - شرایط خصوصی

د - مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی



(الف)

موافقتنامه

موضوع پیمان: لایروبی انهار سنتی شهرستان رامشیر


نام پیمانکار: شرکت راه و ساختمان نگین ساز پوریا

کد اقتصادی: ۴۱۱۳-۵۳۴۹۱۶۶۸

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۶۹۲۰۳

شماره قرارداد: ۱۴۲, ۳۱, ۳۰, ۱۸۵

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۳/۳۰



موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ بین **مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر** که در این پیمان کارفرما نامیده میشود، از یک سو، و **شرکت راه و ساختمان نگین ساز پوریا** که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از:

اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی رامشیر به طول ۴۰۰۰ متر (معادل خاکبرداری (لایروبی) به حجم ۴۴۰۰ مترمکعب و پخش لای و مواد حاصل از لایروبی به حجم ۲۶۴۰ مترمکعب) طبق ابعاد و مشخصات و دستور کار کارفرما براساس فهرست بهای آبیاری وزهکشی سال ۱۴۰۱ با اعمال کلیه ضرایب لایروبی از قبیل رسوبات گلی، لجنی، نی، درختچه، درخت و... پخش و رگلاژ خاک حاصل از لایروبی

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) فهرست بها و مقادیر کار

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستور العملها و استانداردها و استانداردهای فنی

ز) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چار چوب اسناد، مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلسه باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اوویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

شرکت راه و ساختمان
(نگین ساز پوریا)
سهامی خاص - شماره ثبت ۴۴۰

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) یک میلیارد و دویست میلیون ریال
(به عدد) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.
ضریب پیمان، برابر است با ۰/۸۵۷ براساس فهرست بهای آبیاری وزهکشی سال ۱۴۰۱ با اعمال کلیه ضرایب

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان، از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
ب) مدت پیمان یک ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.
پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۷ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان فوق اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۳ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار


نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره فنی و زیربنایی مدیریت کشاورزی شهرستان رامشیر به نشانی بزرگراه بسیج - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف


نشانی کارفرما: بزرگراه بسیج - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
نشانی پیمانکار: رامهرمز - خیابان ولیعصر (عج) - کوچه شهید بهرام یوسفی پور
همراه: ۰۹۱۶۱۹۱۱۴۳۳

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۵۳۴۹۱۶۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۶۹۲۰۳

نماینده پیمانکار: شرکت راه و ساختمان نگین ساز پوریا
نام و نام خانوادگی: اسماعیل یوسفی پور




نماینده کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر
نام و نام خانوادگی: مصطفی هنرمندیان



(ب)

شرایط عمومی

شرایط عمومی پیمان مطابق بخشنامه ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۸۷/۳/۳ منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور لازم الاجرا می باشد.



(ج)

شرایط خصوصی



این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوطه به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بوجه به همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بوجه به شماره----- مورخ----- بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجزای موضوع پیمان تعداد----- نفر / ماه کارشناسی خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.
در پیمان فوق به کارشناس خارجی نیازی نیست.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۴ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن ، بشرح زیر است :
تهیه برنامه زمانبندی به روش CPM به همراه منابع مورد نیاز اعم از نیروی انسانی و ماشین آلات (جدول پیوست)

مدت قرارداد : ۳۱ روز

ردیف	شرح	مدت (روز)
۱	تجهیز کارگاه	۷
۲	عملیات اجرایی	۲۴
۳	کنترل	۲
۶	جمع	۳۱

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد .

گزارش پیشرفت کار به صورت ماهانه از وضعیت عملیات اجرایی، وضعیت هوا، آمار پرسنل و ماشین آلات، مسایل و مشکلات اجرایی و نمایش روند کار به همراه عکس و فیلم باشد.

شرکت راه و ساختمان
(نگین سار پوریا)
تهران - شماره ثبت ۴۴۰

ماده ۱۹ - الف) و ماده ۱۹-ب) کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری و اندازه گیری خاص - شماره ثبت ۴۴۰
پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلاف یا مغایرتی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مشاور و کارفرما برساند.

ماده ۲۰ - الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کارفرما هیچ تعهدی در این زمینه نداشته و پیمانکار بایستی امکانات مورد نیاز را تهیه نماید.
ماده ۲۰ - ب و ۲۰ - ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.
کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

ماده ۲۰ - هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.
پیمانکارموظف است کلیه ماشین آلات سالم و آماده به کار مورد نیاز برای انجام عملیات موضوع پیمان را چه از نظر نوع و چه تعداد با توجه به ماهیت پروژه و به تناسب پیشرفت کار تدارک ببیند. ضمناً در صورت ایجاد نقص فنی در هنگام کار، پیمانکارموظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تعمیر و راه اندازی اقدام نماید، در غیر این صورت دستگاه جدید و سالم جایگزین نماید. حداقل ماشین آلات سالم و آماده به کار موردنیاز جهت اجرای موضوع پیمان شامل : ۱) دستگاه بیل مکانیکی و سایر وسایل مورد نیاز می باشد.

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

۱- پیمانکار مکلف است در صورت نیاز دفتر کارگاهی و غذا جهت پرسنل کارفرما و نظارت به تعداد کافی تامین نماید.

ماده ۲۱ - الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ، نگه داری و حراست از ماشین آلات و ابزاری می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد.
ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:
طبق شرایط عمومی پیمان .

ماده ۲۱ - و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

احداث و نگهداری راههای انحرافی تماماً برعهده پیمانکار است و هزینه ای از این بابت پرداخت نمی گردد.

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد به شرح زیر است:

کارفرما یک نسخه از آلبوم نقشه های تسطیح و قطعه بندی اراضی با پلان نهر و زهکش های درون مزرعه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲ - ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستور العملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمان کار تهیه می کند، به شرح زیر است:

پس از پایان عملیات اجرایی دو نسخه نقشه " چون ساخت " مطابق با عملیات انجام شده توسط پیمانکار تهیه شده و تحویل کارفرما و مشاور خواهد شد. / تهیه پلان و مختصات UTM مسیر نهر به عهده پیمانکار می باشد

ماده ۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند

شرکت راه و ساختمان
(نگین ساز پوریا)
سهامی خاص - شماره ثبت ۴۴۰

مشخصات پیمانکار جزء از نظر سوابق و تجهیزات به کارفرما معرفی و در صورت تایید کارفرما اقدام بلامانع می باشد. /

ماده ۲۵) اجرای کار در شب

کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد. /

ماده ۲۸- الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند.

تامین زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه برعهده پیمانکار می باشد. /

ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

به این پیمان تعدیل تعلق و مابه التفاوتی تعلق نمی گیرد. /

ماده ۳۲- الف) عملیات اجرایی پیمانکار همیشه زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام می شود

نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید به هیچ وجه از میزان مسؤلیت پیمانکار نمی کاهد.

ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، پس از تأیید کار توسط کارفرما

طی دوره تضمین مبنی بر با شد و طبق مصوبه

شماره مورخ هیات وزیران است.

۵۰٪ سپرده حسن انجام کار پس از تحویل موقت و باقیمانده آن پس از تحویل قطعی آزاد می گردد.

ماده ۳۶) میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه

شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیات وزیران است.

پرداخت براساس صورت وضیت ارائه شده جهت هر قسمت از کار تمام شده پس از طی مراحل قانونی خواهد بود. /

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر

است:

پرداخت ارزی ندارد. /

ماده ۳۸- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تامین می

کند.

کارفرما تعهد ارزی ندارد. /

ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده

شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند.

پیمان فوق خرید ماشین آلات و ابزار خاص ندارد.

ماده ۳۹- ب) پیمانکار موظف است پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهای که برای

هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

پیمانکار موظف است قطعات یا قسمت هایی از کار که عملیات اجرایی آنها تکمیل گردیده با هماهنگی با

مشاور و کارفرما تحویل نماید. /

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به

صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است.

شرکت راه و ساختمان
نگین ساز پوریا
سهامی خاص شماره ثبت: ۴۴۰

۱- بیل مکانیکی

ماده ۴۹ - ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب زیر، پرداخت می شود. هزینه تعلیق به صورت مقطوع ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) تعیین می گردد. ۲۵٪ هزینه بالاسری پس از گذشت ۲۵٪ زمان تعلیق، ۵۰٪ هزینه بالاسری پس از گذشت ۷۵٪ زمان تعلیق. ۲۵٪ باقیمانده پایان زمان دوره تعلیق.

ماده ۵۰ - الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

کارفرما هیچگونه تعهدی درمورد پرداخت هزینه تسریع کار ندارد.

ماده ۵۰ - ب) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

مطابق شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد. /

لازم به توضیح است هر گونه خسارت ناشی از تاخیرات غیر مجاز در کار که به کشت محصول کشاورزان وارد گردد پس از تایید کارفرما خسارت وارده به بهره برداران و زارعین برآورد وبدون نیاز به مراجع و محاکم قضایی از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

نحوه پرداخت: پرداخت بر اساس صورت وضعیت ارائه شده پس از تایید کارفرما صورت

میگیرد و به صورت نقدی میباشد


حل اختلاف

با توجه به اختیار حاصله از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در صورت هرگونه اختلاف در تعبیر، تفسیر و اجرای تفاهم نامه داور مرضی الطرفین یا هیات داوری به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین گردیده و طرفین نسبت به اعتراض به نظر رای داور یا هیات داوری مذکور اسقاط حق نمودندرای مذکور قاطع دعوا خواهد بود.

نماینده پیمانکار: شرکت راه و ساختمان نگین ساز پوریا

نام و نام خانوادگی: اسماعیل یوسفی پور

امضا



نماینده کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر


نام و نام خانوادگی: مصطفی هنرمندیان

امضا



(د)

مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ،
خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی





جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شماره: ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ تاریخ: ۱۳۷۸/۳/۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران)، به پیوست، موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها که از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار می رود، ارسال می شود تا از تاریخ ابلاغ، برای انعقاد پیمانها مورد عمل قرار گیرد.</p> <p>در مواردی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگویی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به مورد اجرا گذاشته شود.</p> <p>پیمانهای حمل و نقل، پیمانهای خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمانهای تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از ۷۵ درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه نیست.</p>	
<p>محمد علی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه</p>	





شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۲	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۲	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های:

- شماره ۲۳۲۹-۵-۷۳۸-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴

- شماره ۸۱۴۵-۵-۲۵۸۷-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱

- شماره ۷۱۴۰ ۵۴-۷۴۵۸-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳

این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:

۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نثریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نثریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نثریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.

۲- همه ساله فهرست به روز شده نثریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.

محمد رضا عارف
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۱ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۵۴-۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۶۰ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	—	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	—	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک	۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان	۱-۴۵۳۹/۵۶-۳۳۳ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۲۴۵۰/۵۶-۳۸۰ ۱۳۶۳/۴/۱۱	

شرکت راه و ساختمان
نگین بازار پوریا
تهای خاص شماره ثبت: ۴۴۰

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶ ۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تادخانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴ ۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظة ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظة ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۴۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱ ۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۶۴۳۷/۵۴ ۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداری	۱-۷۴۲۴/۵۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۳/۵۲-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۴-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	

شرکت راه و ساختمان
نگین ساز پوریا
سهامی خاص شماره ثبت: ۴۴۰

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳ ۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۳ از ۴ صفحه

ردیف	شماره تشریحی	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان کلینیکاها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۳۳۴/۵۶-۱۳۳۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه ریزی و طراحی هتل	—	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	—	
۴۰	۱۴۵	تقاطع‌های همسطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۵۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۱۰۲-۲۰۴۲/۵۶-۵۶۰ ۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	—	
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	—	
۴۴	۱۶۱	آیین نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۲۴۴/۵۶-۱۵۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۹	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیکاها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۲ ۱۳۷۸/۸/۱۰	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱/۵۴-۵۴۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	

شرکت راه و ساختمان
تکین ساز پوریا
سهامی خاص شماره ثبت: ۳۴۰

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۳ صفحه ۴ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها	$\frac{۱۰۲-۶۵۰۹/۵۴-۵۴۵۴}{۱۳۷۸/۱۰/۱۵}$	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف	$\frac{۱۰۲-۸۴۰۳/۵۴-۷۱۱۰}{۱۳۷۸/۱۲/۱۸}$	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	$\frac{۱۰۵-۷۳۶/۵۴-۲۰۳}{۱۳۸۰/۱/۲۸}$	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از مولوسیونهای قیری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها	$\frac{۱۰۵-۸۰۵۳/۵۴-۵۸۹۸}{۱۳۷۹/۱۱/۱۱}$	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زیاده شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجهی و تفصیلی)	$\frac{۱۰۵/۴۴۲۶-۵۴/۱۶۶۵}{۱۳۸۰/۴/۱۸}$	
۶۰	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیرینا برای ساختمان بیمارستانها	$\frac{۱۰۲-۲۱۳۶/۵۴-۲۰۵۸۱}{۱۳۷۲/۱۱/۱۸}$	

شماره ۱
شرکت راه و ساختمان
نگین ساز پوریا
بیماری خاصی شماره ثبت: ۴۴۰

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ تکمیلی

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضا
۶۲	-	بهره گیری از مصالح استاندارد	۴۰۰/۴۲۰/۲۷۱۰۳ ۸۸/۶/۱۴	*
۶۳	-	بکار گیری نیروهای مورد نیاز پروژه از بین کارگران بومی محل	۴۴/۱/۲۰۸۷ ۸۷/۱/۲۸	*
۶۴	-	آیین نامه اخذ پوشش بیمه ای لازم	۱۰۵۶۰۰ ۹۰/۴/۲۴	*
۶۵				
۶۶				

