

(الف) موافقتنامه

موضوع پیمان: بهسازی کانال آبیاری روستای ابودیوان شهرستان رامشیر
نام پیمانکار: شرکت سخت کوشان خیرآباد

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۳۷۷۵۷۶۳


شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۱۹۰۱۲۷

شماره قرارداد: ۱۴۲/۲/۱۴۰۰/۱۸۷

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

کد طرح: ۱۴۰۴۳.۶.۱۴

کد فرم: ۵



(Handwritten signature)

موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ این مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر به شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸ و کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۱۸۴۷۵۹۸ و شماره تماس: ۰۶۱۴۳۵۹۶۸۵۰ که در این پیمان کارفرما نامیده میشود، از یک سو، و شرکت سخت کوشان خیرآباد به شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۱۹۰۱۲۷ و کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۷۷۵۷۶۳ و شماره تماس: ۰۹۱۶۳۷۲۳۲۴۷-۰۹۱۷۳۴۴۰۱۷۷ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از: بهسازی کانال آبیاری با بلوک، ملات، ماسه و سیمان با زیرسازی قلوه به طول ۹۹۰ متر، شامل عرض ۷۰ سانتی متر و ارتفاع ۶۰ سانتی متر و به ازای هر ۴ متر طول کانال یک ستون ۲ بلوکی طبق نقشه و مشخصات و دستور کارفرما و براساس فهرست بهای ابنیه و آبیاری و زهکشی ۱۴۰۱ با کلیه ضرایب متعلقه.

ماده ۲: اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) فهرست بها و مقادیر کار

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستور العملها و استانداردها و استانداردهای

فنی

ز) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چار چوب اسناد، مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلسه باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اوایت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اوایت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

کوشان خیرآباد
شماره ثبت: ۱۹۴۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۰۵

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف): نه میلیارد و چهارصد و پنج میلیون ریال
(به عدد) ۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.
ضریب پیمان، برابر است با ۱/۰۲۷۳۵ براساس فهرست بهای ابنیه و ایاری وزهکشی سال ۱۴۰۱ با اعمال کلیه ضرایب

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان، از تاریخ مبادله آن (ابلاغ ار سوی کارفرما) نافذ است.
ب) مدت پیمان ۱ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.
پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۷ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان فوق اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره فنی و زیربنایی مدیریت کشاورزی شهرستان رامشیر به نشانی بزرگراه بسیج - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: بزرگراه بسیج - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر
نشانی پیمانکار: بهبهان خیابان شهید محمد جعفری بلوار آیت اله بهبهانی جنب لوازم برقی فتاحی نسب
آدرس اهواز: کوی ملت نبش ۵ بلوار پلاک ۲۶ واحد ۶

نماینده پیمانکار:

شرکت سخت کوشان خیرآباد

نام و نام خانوادگی: حمداله معصوم زاده

امضا

نماینده کارفرما:

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر

نام و نام خانوادگی: مصطفی هنرمندیان


امضا

(ب)

شرایط عمومی

شرایط عمومی پیمان مطابق بخشنامه ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۸۷/۳/۳ منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور لازم الاجرا می باشد.

شرکت سخت کوشان خیر آباد
استانی خاجرا، لیست، ۱۹۴۰
دارای رتبه آب و برق



(ج)

شرایط خصوصی

شرکت سجت کوشان خیر آباد
انجمنی خاص، نسبتاً ۱۹۲۰
شرایط و نید آب و برقی

(Handwritten signature)

این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوطه به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره----- مورخ----- بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجزای موضوع پیمان تعداد----- نفر / ماه کارشناسی خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.
در پیمان فوق به کارشناس خارجی نیازی نیست.

ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۴ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، بشرح زیر است:
تهیه برنامه زمانبندی به روش CPM به همراه منابع موردنیاز اعم از نیروی انسانی و ماشین آلات (جدول پیوست)

مدت قرارداد : ۱ ماه

ردیف	شرح	مدت (روز)
۲	تجهیز کارگاه	۷
۳	عملیات اجرایی	۲۳
۵	تحويل کانال	۱
۶	جمع	۳۱

ماده ۱۸- ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

گزارش پیشرفت کار به صورت ماهانه از وضعیت عملیات اجرایی، وضعیت هوا، آمار پرسنل و ماشین آلات، مسایل و مشکلات اجرایی و نمایش روند کار به همراه عکس و فیلم باشد.

ماده ۱۹- الف) و ماده ۱۹- ب) کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری.

پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلاف یا مغایرتی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مشاور و کارفرما برساند.

ماده ۲۰- الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کارفرما هیچ تعهدی در این زمینه نداشته و پیمانکار بایستی امکانات مورد نیاز را تهیه نماید.

ماده ۲۰ - ب و ۲۰ - ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند. کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند. پیمانکارموظف است کلیه ماشین آلات سالم و آماده به کار مورد نیاز برای انجام عملیات موضوع پیمان را چه از نظر نوع و چه تعداد با توجه به ماهیت پروژه و به تناسب پیشرفت کار تدارک ببیند. ضمناً در صورت ایجاد نقص فنی در هنگام کار، پیمانکارموظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تعمیر و راه اندازی اقدام نماید، در غیر این صورت دستگاه جدید و سالم جایگزین نماید. حداقل ماشین آلات سالم و آماده به کار مورد نیاز جهت اجرای موضوع پیمان شامل: ۱) دستگاه بیل مکانیکی، ۱) دستگاه بتن ساز، یک دستگاه تانکر آب، و سایر وسایل مورد نیاز می باشد.

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند: ۱- پیمانکار مکلف است در صورت نیاز دفتر کارگاهی و غذا جهت پرسنل کارفرما و نظارت به تعداد کافی تامین نماید.

ماده ۲۱ - الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ، نگه داری و حراست از ماشین آلات و ابزاری می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد. ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است: طبق شرایط عمومی پیمان /.

ماده ۲۱ - و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است: احداث و نگهداری راههای انحرافی تماماً برعهده پیمانکار است و هزینه ای از این بابت پرداخت نمی گردد.

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد به شرح زیر است: کارفرما یک نسخه از آلبوم نقشه های تسطیح و قطعه بندی اراضی با پلان نهر و زهکش های درون مزرعه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲ - ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستور العملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمان کار تهیه می کند، به شرح زیر است: پس از پایان عملیات اجرایی دو نسخه نقشه "چون ساخت" مطابق با عملیات انجام شده توسط پیمانکار تهیه شده و تحویل کارفرما و مشاور خواهد شد.

ماده ۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند مشخصات پیمانکار جزء از نظر سوابق و تجهیزات به کارفرما معرفی و در صورت تایید کارفرما اقدام بلامانع می باشد. /

برکت سخت کوشان خیر آباد
(مهندس مشاور)
۱۹۴۰
مهندس زینب آسودگی

ماده ۲۵) اجرای کار در شب

کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد.

ماده ۲۸- الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند.

تامین زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

به این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد.

ماده ۳۲- الف) عملیات اجرایی پیمانکار همیشه زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام می شود

نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید به هیچ وجه از میزان مسؤلیت پیمانکار نمی کاهد.

ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، پس از تأیید کار توسط کارفرما طی

دوره تضمین مبنی بر باشند و طبق مصوبه

شماره مورخ هیات وزیران است.

۵۰٪ سپرده حسن انجام کار پس از تحویل موقت و باقیمانده آن پس از تحویل قطعی آزاد می گردد.

ماده ۳۶) میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه

شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیات وزیران است.

پرداخت براساس صورت وضعیت ارائه شده جهت هر قسمت از کار تمام شده پس از طی مراحل قانونی خواهد

بود.

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر

است:

پرداخت ارزی ندارد.

ماده ۳۸- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تامین می کند.

کارفرما تعهد ارزی ندارد.

ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده

است را طبق شرایط زیر، تامین می کند.

پیمان فوق خرید ماشین آلات و ابزار خاص ندارد.

ماده ۳۹- ب) پیمانکار موظف است پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهای که برای هر

یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

پیمانکار موظف است قطعات یا قسمت هایی از کار که عملیات اجرایی آنها تکمیل گردیده با هماهنگی با مشاور

و کارفرما تحویل نماید.

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به

صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است.

۱- بیل مکانیکی

۲- دستگاه بتن ساز

شماره ثبت کوهنیل خیرآباد
شماره خاص: ۱۹۴۰
دارای ریزه آب و برق

بهره کلد

ماده ۴۹ - ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب زیر، پرداخت می شود.

هزینه تعلیق به صورت مقطوع ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) تعیین می گردد.

۲۵٪ هزینه بالاسری پس از گذشت ۲۵٪ زمان تعلیق، ۵۰٪ هزینه بالاسری پس از گذشت ۷۵٪ زمان تعلیق.

۲۵٪ باقیمانده پایان زمان دوره تعلیق.

ماده ۵۰ - الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

کارفرما هیچگونه تعهدی در مورد پرداخت هزینه تسریع کار ندارد.

ماده ۵۰ - ب) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

مطابق شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

لازم به توضیح است هر گونه خسارت ناشی از تاخیرات غیر مجاز در کار که به کشت محصول کشاورزان وارد گردد پس از تایید کارفرما خسارت وارده به بهره برداران و زارعین برآورد و بدون نیاز به مراجع و محاکم قضایی از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

نحوه پرداخت: : پرداخت بر اساس صورت وضعیت ارائه شده پس از تایید کارفرما صورت میگیرد و تمام

اعتبارات این پروژه از محل اسناد خزانه اسلامی با سررسید ۱۴۰۳/۹/۱۴ با حفظ قدرت خرید می باشد

حل اختلاف

با توجه به اختیار حاصله از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در صورت هرگونه اختلاف در تعبیر، تفسیر و اجرای تفاهم نامه داور مرضی الطرفین یا هیات داوری به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین گردیده و طرفین نسبت به اعتراض به نظر رای داور یا هیات داوری مذکور اسقاط حق نمودندرای مذکور قاطع دعوا خواهد بود.

نماینده کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر

نماینده پیمانکار: شرکت سخت کوشان خیرآباد

نام و نام خانوادگی: مصطفی هنرمندیان

نام و نام خانوادگی: حمداله معصوم زاده

امضا

امضا

(د)

مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ،
خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی

شرکت سیمان کوئینز خیر آباد
سهامی خاص، ثبت: ۱۹۶۰
دفتر: تهران، خیابان ولیعصر



بسمه تعالی



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۲	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۸۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های:</p> <ul style="list-style-type: none">- شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴- شماره ۸۱۴۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱- شماره ۷۱۴۰-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نثریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نثریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای، محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه ساله فهرست به روز شده نثریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.</p>	

محمد رضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

موسسه تخصصی کوشان خیرآباد
(سهولت خاص) ثبت: ۱۹۴۰
خلیج فارس، بندر آب و برق

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴-۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۳ صفحه ۱ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۵۴-۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۶۰ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	—	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۱۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	—	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهرسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک	۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان	۱-۴۵۳۹/۵۶-۳۳۳ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۲۳۵۰/۵۶-۳۸۰ ۱۳۶۳/۲/۱۱	

کتاب سخت کوشان خیر آباد
بیماری خاص نیست ۱۹۴۰
سازمان آبریز

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۲/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره تشریح	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶ ۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تادانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴ ۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۲۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدیدنظر اول)	۱۰۵-۶۲۳۷/۵۴ ۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمانی گوسفندداری	۱-۷۲۲۲/۵۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانی (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۳/۵۲-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدیدنظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۴-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	

رکت سخت کوشان خیر آباد
 مسئول خاص، ثبت، ۱۹۴۰
 مسئول ثبت آب و برق
 ۱۵

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۳ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۳۵	۱۴۰	نقشه های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	$\frac{۱۰۲-۶۳۴۴/۵۶-۱۳۳۸}{۱۳۷۴/۱۱/۲۵}$	
۳۸	۱۴۳	برنامه ریزی و طراحی هتل	—	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده روی (سه جلد)	—	
۴۰	۱۴۵	تقاطع های همسطح شهری (سه جلد)	$\frac{۱۰۲-۱۴۱۰/۵۴-۸۹۵}{۱۳۷۶/۳/۱۹}$	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	$\frac{۱۰۲-۲۰۴۲/۵۶-۵۶۰}{۱۳۷۵/۴/۲۰}$	
۴۲	۱۵۱	نقشه های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	—	
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	—	
۴۴	۱۶۱	آیین نامه طرح هندسی راهها	$\frac{۱۰۲-۷۲۴۴/۵۶-۱۵۲۳}{۱۳۷۵/۱۱/۹}$	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	$\frac{۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵}{۱۳۷۶/۱۱/۱۵}$	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	$\frac{۱۰۲-۲۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷}{۱۳۷۷/۵/۴}$	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیر	$\frac{۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳}{۱۳۷۸/۹/۲۷}$	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه های مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	$\frac{۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۲}{۱۳۷۸/۸/۱۰}$	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	$\frac{۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵}{۱۳۷۹/۳/۱۱}$	
۵۱	۱۹۶	آیین نامه طرح هندسی راه روستایی	$\frac{۱۰۲-۶۵۱۰/۵۴-۵۴۵۵}{۱۳۷۸/۱۰/۱۵}$	

مرکز سنجش کوشان خیر آباد
سپاهان خاص (بست: ۱۹۴۰)
اداری رتبه آب و برق

محمد گلرنگ

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴-۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۳ صفحه ۴ از ۴ صفحه


ردیف	شماره تشریح	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی معرطه زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۰۹/۵۴-۵۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف	۱۰۲-۸۲۰۳/۵۴ ۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۵۴-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از مولوسین‌های قیری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها	۱۰۵-۸۰۵۳/۵۴-۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح‌های مهندسی رودخانه (مراحل تناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۴۴۲۶-۵۴/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیرینا برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۲ ۲۱۳۶/۵ ۵۶ ۲۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	

موسسه تخصصی عمران خیرآباد
اسفند ماه ۱۳۸۰
مهندس: ...

(Handwritten signature)

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ تکمیلی

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضا
۶۲	-	بهره گیری از مصالح استاندارد	<u>۴۰۰/۴۲۰/۲۷۱۰۳</u> ۸۸/۶/۱۴	*
۶۳	-	بکار گیری نیروهای مورد نیاز پروژه از بین کارگران بومی محل	<u>۴۴/۱/۲۰۸۷</u> ۸۷/۱/۲۸	*
۶۴	-	آیین نامه اخذ پوشش بیمه ای لازم	<u>۱۰۵۶۰۰</u> ۹۰/۴/۲۴	*
۶۵				
۶۶				



 سازمان اسکان، شهرسازی و معماری ایران
 وزارت راه و ترابری
 تهران



سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر



جمهوری اسلامی ایران

۳۷ / ۲۱۱۱۲
۲۲ / ۱۴۰۱

استعلام پیشنهاد قیمت

شرکت ایمانکار محترم:
خواهشمند است جهت شرکت در استعلام با توجه به مشخصات زیر نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت مقطوع در ذیل برگه (به عدد و حروف و مهر و امضاء) اقدام نماید.

موضوع پروژه: اجرای کانال بلوکی
محل اجرا: شهرستان رامشیر
مقدار عملیات: ۹۹ متر

ردیف	شرایط اجرا و مشخصات خصوصی پروژه
۱	قیمتها بر اساس فهرست بها سال ۱۴۰۱ می باشد و تعدیل تعلق نمی گیرد.
۲	کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. مالیات بر ارزش افزوده توسط کار فرما پرداخت میشود.
۳	بازدید از محل اجرای پروژه و شرکت در جلسه توجیهی با هماهنگی اداره امور زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الزامی می باشد.
۴	موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان براساس نشریه شماره ۴۳۱۱ می باشد و کلیه بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برقرارداد حاکم می باشد.
۵	کلیه عملیات اجرایی بر اساس نقشه و مشخصات تحویلی و هر گونه تغییر با هماهنگی ناظر مقیم و تائید نظارت عالی کارفرما باید انجام شود.
۶	آیتم های پیوست در صورت اجرا و تائید دستگاه نظارت مقیم و تصویب ناظر عالی قابل پرداخت است.
۷	مدت زمان اجرای کار یک ماه پس از ابلاغ قرارداد می باشد.
۸	مدت زمان استعلام ۳ روز . مدت اعتبار پیشنهاد ۳۰ روز و زمان بازگشایی پاکتها حداکثر یک هفته پس از آخرین روز استعلام می باشد.
۹	کمیسیون مناقصه به پیشنهادهای مخدوش ، ناخوانا و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد .
۱۰	ارائه اسناد آگهی تاسیس شرکت و صاحبان امضاء مطابق آخرین روزنامه رسمی و در سایت سامانه ستاد بارگذاری شود.
۱۱	پیمانکار می بایست ضمن تکمیل و درج پیشنهاد قیمت در این برگه استعلام به همراه سایر مدارک و اسناد شرکت پس از امضاء و مهور نمودن به مهر شرکت نسبت به بارگذاری آنها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir اقدام نماید.
۱۲	تمام اعتبارات این پروژه از محل اسناد خزانه اسلامی با تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ با در نظر گرفتن حفظ قدرت خرید روزشمار می باشد .
۱۳	ارائه کد معاملاتی فعال و تائید شماره شبا و تعهدنامه اسناد خزانه اسلامی پیشنهاد دهنده ضروری است .
۱۴	برآورد اولیه مبلغ _____ ریال

۹,۱۵۴,۲۰۸,۰۹۴

هنرمندیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر

نرخ پیشنهاد پیمانکار:

جمع کل مبلغ پیشنهادی: به عدد: ۹,۱۵۴,۲۰۸,۰۹۴ ریال به حروف: نُه میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال

مدت اعتبار پیشنهاد: یک ماه

شماره همراه و آدرس:

محل امضاء و مهر پیمانکار

فراموش نکنید

برآورد کانال بلوکی (فهرست بها ۱۴۰۱)

(ابعاد کانال با واحد متر وارد شود)

0.6	0.7	عرض داخلی =	990	طول کانال =
0.1	0.3	ارتفاع داخل کانال = ضخامت بتن کف کانال =	0.2	ضخامت دیواره =
		ضخامت بلوک =	4	تواصل پشت بند =


شماره	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل
۲۰۱۰۲	پی کنی در زمینه های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محللهای مربوط	مترمکعب	۴۹۷۵۰۰	۶۱۷.۷۶	۳۰۷۳۳۵۶۰۰
۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هرنوع عملیات خاکی به داخل پی ها کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لولهها در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر	مترمکعب	۱۶۳۰۰۰	۶۱۷.۷۶	۱۰۰۶۹۴۸۸۰
۳۱۳۰۳	حمل مواد شامل لاشه سنگ و شن و ماسه در راههای ساخته نشده مانند راههای انحرافی در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	تن-کیلومتر	۳۷۵۰	۷۱۱۰.۱۸	۲۶۶۶۳۱۷۵
۴۰۳۰۲	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی	مترمکعب	۴۴۵۸۰۰۰	۳۹۷.۹۸	۱۷۷۲۱۹۴۸۴۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	متر مربع	۱۲۳۷۰۰۰	۱۳۰.۶۸	۱۶۱۶۵۱۱۶۰۰
۱۲۰۷۰۱	پرکردن حفره های بلوکهای سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی	مترمکعب	۳۳۹۲۰۰۰	۲۶۱.۳۶	۸۸۶۵۳۳۱۲۰
۵۰۱۰۲	اندود سیمان به ضخامت حدود ۲ سانتیمتر روی سطوح افقی و قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۱:۳	مترمربع	۴۱۹۰۰۰	۱۵۸۴	۶۶۳۶۹۶۰۰۰
۹۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته از مصالح رودخانه ای با ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	مترمکعب	۶۲۹۲۰۰۰	۷۹.۲	۴۹۸۳۲۶۴۰۰
۹۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف بتن ریزی چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود	مترمکعب	۲۸۰۵۰۰	۷۹.۲	۲۲۲۱۵۶۰۰
۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی بتن (شن و ماسه)	تن-کیلومتر	۱۸۰۰۰	۲۳۷۵۸.۶۹	۴۲۷۶۵۶۴۷۷۶
۱۵۰۸۱۵	حمل سنگ لاشه	تن-کیلومتر	۱۸۰۰۰	۱۵۵۲۱.۲۲	۲۷۹۳۸۱۹۶۰
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن-کیلومتر	۷۹۳۰	۲۹۵۸.۷۶	۲۳۴۶۲۹۴۳۵۳
*	تهیه و نصب دریچه آبگیر	دستگاه	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸	۸۰۰۰۰۰۰۰
جمع کل بدون اعمال ضرایب					

۸.۷۱۸.۶۷۴.۳۷۵



جمع کل با ضریب بالاسری ۱.۳

۹.۱۵۴.۶۰۸.۰۹۴

جمع کل با ضریب بالاسری و تجهیز کارگاه ۱.۰۵


 محمداله مصلحی
 شرکت سجت (روشان خیر آباد)
 (سهامی خاص) ثبت: ۱۹۴۰
 دارای رتبه آب و برق

(۲)



مهندس محسن کوشان خیرآباد
۱۹۴۰
مهندس محسن کوشان خیرآباد
مهندس محسن کوشان خیرآباد