

موافقتنامه

موضوع پیمان: عملیات لایروبی انهار سنتی و زهکش های شهرستان آبادان

نام پیمانکار: شرکت دورق کنار شادگان

شماره: ۱۴۲/۱۰۴۰۰۲۲۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

کد اقتصادی: ۴۱۱۳-۴۶۵۶-۳۳۵۷

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۸۹۶۶۹



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود. در تاریخ بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان به شماره ثبت ۹۹۹ و کد اقتصادی ۷۵۹۸-۸۱۸۴-۱۱۱۳ و کد شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۹۶۶۸ به نمایندگی آقای حسن دشتی نژاد بعنوان کارفرما از یک سو و شرکت دورق کنار شادگان به شماره ثبت ۵۹۲ و کد اقتصادی ۳۳۵۷-۶۶۵۶-۱۱۱۳ و کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۹۶۶۹ به نمایندگی آقای جواد آلبوعلی که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از:

اجرای عملیات لایروبی انهار سستی و زهکش های شهرستان آبادان شامل:

- لایروبی انهار و زهکشهای سستی در محدوده شهرستان آبادان به حجم ۲۳،۱۱۵ متر مکعب
- رگلاژ بدنه داخلی انهار و زهکشها به مساحت تقریبی ۳۰،۸۰۰ متر مربع
- تجهیز و برچیدن کارگاه

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

م) فهرست بها و مقادیر کار

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی "مشخصات فنی خصوصی) دستورالعملها و استانداردهای فنی

ز) نقشه ها



Handwritten signature in blue ink.



اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چاقوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی و نقشه و دستورکار و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون ریال

(به عدد) ۷,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می کند.

ضریب پیمان برابر است با ۰.۹۹۵۰

ماده ۴. تاریخ تنفیذ مدت. تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کار فرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان یک ماه است. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار در مدت ۵۰۰۰۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین

می شود برای ۳۰ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل میشود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

متعاقبا اعلام خواهد شد



Handwritten signature in blue ink.



ماده ۷: نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: آبادان-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان

نشانی پیمانکار: شادگان-روستای مسیر شمالی-جنب مدرسه فداییان اسلام

کدپستی: ۵۱۳۱۷-۶۴۳۳۱

پیمانکار: شرکت دورق کنار شادگان

کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی آبادان

نام و نام خانوادگی: جواد آلبوعلی


نام و نام خانوادگی: حسین دشتی نژاد

امضا

امضا



امضا



شرایط خصوصی پیمان



Handwritten signature in blue ink.

مهندسین مشاور
سامان آبراه
(سهامی خاص)

این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را ترک کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کاررفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره..... مورخ..... برای پیمان حاکم است.

ماده-۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد..... نفر/ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کارگمارد.

در این پیمان نیازی به استفاده از کارشناس خارجی نمی باشد.....

ماده-۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفسیری اجرای کار.....۵.... روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

۱- تجهیز کارگاه: ۵ روز.....


۲- عملیات اجرایی: ۵۷ روز.....

ماده-۱۸-ج) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

پیمانکار باید براساس برنامه زمانبندی، روزانه گزارش پیشرفت کار را به کارفرما ارائه دهد.....

ماده-۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

ماده-۲-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشینات را تامین می کند.

ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیرادرتامین ماشین آلات رعایت کند.

پیمانکار باید یک دستگاه بیل زنجیری به همراه باکت صاف و ناخن دار تهیه نماید

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذاریا، به تفکیک و به شرح . مشخصات زیر، تامین کند.

ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار بابتی بیمه گکندو همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

هیچ گونه هزینه بابت بیمه کار به پیمان کار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۲۱ - و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمان کار، به شرح زیر است:

هیچ گونه هزینه ای بابت احداث راههای انحرافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:

کارفرما یکسری نقشه و مشخصات اجرائی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.....

ماده ۲۲ - ح) شمار نسخه های و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است براساس نقشه و مشخصات ارائه شده به وی نسبت به اجرای کار اقدام نماید.....

ماده ۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند

هرگونه انتخاب در مورد پیمانکار جزء باید با هماهنگی کارفرما صورت گیرد.....

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند.

ماده ۲۹ - ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

هیچ گونه تبدیلی در این پیمان به پیمانکار تعلق نمی گیرد.....



(Handwritten signature in blue ink)



ماده ۳۲-ج) هزینه انجام آزمایشهای، زیر به عهده پیمانکار است:

هیچ گونه هزینه ای بابت انجام آزمایش به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۳۵. دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره مورخ هیات وزیران، است.

ماده ۳۶. میزان، روش پرداخت ونحوه واریزپیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره مورخ هیات وزیران است.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

هیچ گونه پرداخت ارزی در این پیمان صورت نمی گیرد.....

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین کند.

هیچگونه پرداخت ارزی برای تامین مصالح و تجهیزات به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۳۸-ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر تامین می کند.

هیچ گونه ارزی برای خرید ماشین آلات و ابزار خاص به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

پیمانکار موظف است براساس برنامه زمانبندی کار را انجام و تحویل دهد.....

ماده ۴۷-د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است:

ماده ۴۹-ب) هزینه بالا سری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.



(Handwritten signature)



ماده ۵۰ - الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

هیچگونه هزینه ای بابت تسریع کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

خسارت تاخیر بر اساس شرایط عمومی پیمان از پیمانکار کسر خواهد شد.....

حل اختلاف:

باتوجه به اختیار حاصله از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در صورت هرگونه اختلاف در تغییر، تفسیر و اجرای این تفاهم نامه داور مرضی الطرفین یا هیات داوری به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین گردیده و طرفین نسبت به اعتراض به نظر و رای داور یا هیات داوری مذکور اسقاط حق نمودند و رای مذکور قاطع دعوا خواهد بود.

پیمانکار: شرکت دورق کنار شادگان

کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی آبادان

نام و نام خانوادگی: جواد الیون علی


نام و نام خانوادگی: حسن دشتی



امضا

امضا

امضا



(د)

مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ،
خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی



مهندسین مشاور
سامان آبراه
تهران - خیابان...

بسمه تعالی



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۳	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژههای عمرانی	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصرفه شماره ۲۳۵۲۵/ت/۵۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامههای:</p> <p>- شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴</p> <p>- شماره ۸۱۴۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱</p> <p>- شماره ۷۱۴۰-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳</p> <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نشتیات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشتیات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشتیه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج شده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه ساله فهرست به روز شده نشتیات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.</p>	
<p>محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان</p>	



Handwritten signature in blue ink

مهندسین مشاور
سامان آبراه
(سهامی خاص)

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳-۵۴/۲۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۳ صفحه ۱ از ۴ صفحه

ردیف	شماره فشریح	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۵۴-۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۰ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	—	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	—	دستورالعمل کاربرد کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به بهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۰۴-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک	۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برقی بیمارستان	۱-۲۵۳۹/۵۶-۳۳۳ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۲۳۵۰/۵۶-۳۸۰ ۱۳۶۳/۲/۱۱	



Handwritten signature in blue ink.



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳-۵۲/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶-۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تا دهانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴-۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۲۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۶۴۳۷/۵۴-۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمان های گوسفندداری	۱-۷۴۲۴/۵۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی محازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی محازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۴۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۲/۵۲-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاه های کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۱/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۴-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	



Handwritten signature in blue ink.

مهندسین مشاور
سامان آبراه
(سهامی خاص)

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۳ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان‌کلیتیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	—
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم‌آبی	—	—
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم‌آبی	۱۰۲-۶۳۳۴/۵۶-۱۳۳۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	—
۳۸	۱۴۳	برنامه‌ریزی و طراحی هتل	—	—
۳۹	۱۴۴	تسهیلات یاده‌روی (سه جلد)	—	—
۴۰	۱۴۵	تقاطع‌های همسطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۵۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	—
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۱۰۲-۲۰۲۲/۵۶-۵۶۰ ۱۳۷۵/۴/۲۰	—
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	—	—
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	—	—
۴۴	۱۶۱	آیین‌نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۲۲۲/۵۶-۱۵۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۹	—
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	—
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	—
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلیتیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	—
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	—
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌های مجاری آب‌بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۱ ۱۳۷۸/۸/۱۰	—
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	—
۵۱	۱۹۶	آیین‌نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱۱/۵۴-۵۴۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	—



(Handwritten signature)

مهندسین مشاور
سامان آبراه
(سهامی خاص)

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴-۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۴ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی معرقله زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۰۹/۵۴-۵۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحرافی	۱۰۲-۸۴۰۳/۵۴-۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۵۴-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از مولد سیرنهای قیری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گروه‌ها	۱۰۵-۸۰۵۳/۵۲-۵۸۹۸ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	حاکمچالهای زباله شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۴۴۱۶-۵۴/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آیین‌نامه جرشکاری ساختمانهای ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۲-۲۱۲۴۱/۵-۵۶-۲۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	



مهندسین مشاور
سامان آبراه
(سهامی خاص)

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ تکمیلی

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضا
۶۲	-	بهره گیری از مصالح استاندارد	۴۰۰/۴۲۰/۲۷۱۰۳ ۸۸/۶/۱۴	*
۶۳	-	بکار گیری نیروهای مورد نیاز پروژه از بین کارگران بومی محل	۴۴/۱/۲۰۸۷ ۸۷/۱/۲۸	*
۶۴	-	آیین نامه اخذ پوشش بیمه ای لازم	۱۰۵۶۰۰ ۹۰/۴/۲۴	*
۶۵				
۶۶				



[Handwritten signature]

مهندسین مشاور
سامان آبراه
(سهامی خاص)

پیوست (ه)

فهرست بها و مقادیر کار



مهندسین مشاور
سامان آبراه
(سهامی خاص)

خلاصه برآورد هزینه‌های عملیات لایروبی انهار سنتی و زهکش‌های شهرستان آبادان
بر اساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۱

به تفکیک فهرست بها :

فهرست بهای آبیاری و زهکشی	۵,۴۹۷,۰۹۵,۵۰۰ ریال
جمع	۵,۴۹۷,۰۹۵,۵۰۰ ریال
- جمع با اعمال ضریب منطقه‌ای (۱/۰۷)	۵,۸۸۱,۸۹۲,۱۸۵ ریال
- جمع با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳)	۷,۶۴۶,۴۵۹,۸۴۱ ریال
- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۳۸۲,۳۲۲,۹۹۲ ریال
جمع کل :	۸,۰۲۸,۷۸۲,۸۳۳ ریال

به حروف : هشت میلیارد و بیست و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و هشتصد و سی و سه
ریال

ضریب پیمان: ۰/۹۹۵

جمع با اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار: ۷,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به حروف: هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون ریال



Handwritten signature in blue ink.



« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۱

نام پروژه: لایروبی آبنما سنتی و زهکشهای شهرستان آبادان نام دستگاه اجرایی: سازمان چناب کشاورزی استان خوزستان کد پروژه:

تاریخ:

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبلغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۳	عملیات خاکی پاماشین	۵۳۰۷۷۷۵۰۰		۵۳۰۷۷۷۵۰۰
۲	۱۵	حمل و نقل	۱۸۹۳۱۸۰۰۰		۱۸۹۳۱۸۰۰۰

جمع: ۵۴۹۷۰۹۵۵۰۰

جمع بدون ضرایب: ۵۴۹۷۰۹۵۵۰۰

اضافه میشود: ۷٪/۰۰ ضریب منطقه ای ۳۸۲۷۹۶۶۸۵

جمع: ۵۸۸۱۸۹۲۱۸۵

اضافه میشود: ۳۰٪/۰۰ ضریب بالاسری ۱۷۶۳۰۵۶۷۶۵۶


جمع: ۷۶۴۴۹۴۹۸۲۱

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۲۸۲۳۲۳۹۹۲

جمع کل بریال: ۸۰۲۸۷۸۲۸۲۳



صفحه: ۱۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشنه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۱

نام پروژه: لایروبی انهار سنتی و زهکشهای شهرستان نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان کد پروژه:
 آیدان

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: تاریخ:

ردیف	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع برآل
		تشریح ملاحظات					

۳ - عملیات خاکی باماشین

۱	۰۳۲۰۰۲	۶۶۷۰۰/۰	۳۰۸۰۰/۰	۲۰۵۲۳۶۰۰۰	مترمربع	رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکشهای روباز یا سایر کانالها و یا شیب زنی و رگلاژ بدنه خارجی خاکریزها.
۲	۰۳۲۴۰۱	۱۱۶۵۰۰/۰	۲۳۱۱۵۰۰	۲۶۹۲۸۱۷۵۰۰	مترمکعب	لایروبی کانال ها و زهکش ها.
۳	۰۳۲۴۰۱	۹۱۶۰۰/۰	۵۴۰۰/۰	۴۸۹۲۴۰۰۰	مترمکعب	خاکبرداری در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.
۴	۰۲۵۰۰۱	۱۳۲۰۰/۰	۵۴۰۰/۰	۷۱۲۸۰۰۰	مترمکعب	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کتی، کتل کتی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت.

جمع فصل برآل: ۵۳۰۷۷۷۵۰۰

۱۵ - حمل و نقل

۵	۱۵۰۸۰۶	۱۳۹۰۰/۰	۱۳۶۲۰/۰	۱۸۹۳۱۸۰۰۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل به دیو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)
---	--------	---------	---------	-----------	-------------------	--

جمع فصل برآل: ۱۸۹۳۱۸۰۰۰

