

موافقتنامه

موضوع پیمان: عملیات بهسازی و لایروبی انهار سستی شهرستان آبادان


نام پیمانکار: شرکت طرح گستر کارون

شماره: ۱۴۲۸۰/۴۰۲۳۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

کد اقتصادی: ۶۶۱۱-۸۳۵۱-۴۱۱۳

شناسه ملی: ۱۰۸۶۲۰۹۷۹۰۰



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود. در تاریخ بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان به شماره ثبت ۹۹۹ و کد اقتصادی ۷۵۹۸-۸۱۸۴-۴۱۱۳ و کد شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۹۶۶۸ به نمایندگی آقای حسن دشتی نژاد بعنوان کارفرما از یک سو و شرکت طرح گستر کارون به شماره ثبت ۹۳۰ و کد اقتصادی ۶۶۱۱-۸۳۵۱-۴۱۱۳ و کد شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۷۹۰۰ به نمایندگی آقای عدنان آلبوعلی که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از:

اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی و زهکش های شهرستان آبادان شامل:

- لایروبی انهار و زهکشهای سنتی در محدوده شهرستان آبادان به حجم حدود ۲۱۸۶۶ متر مکعب
- پخش لای و مواد حاصل از لایروبی به حجم حدود ۵،۱۰۸ متر مکعب
- تجهیز و برچیدن کارگاه

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

م) فهرست بها و مقادیر کار

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی "مشخصات فنی خصوصی" دستورالعملها و استانداردهای فنی

ز) نقشه ها

طرح گستر کارون

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چاقوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی و نقشه و دستورکار و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف). سه میلیارد و چهارصد و نود و نه میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار و دویست و نود ریال

(به عدد) ۳,۴۹۹,۹۸۱,۲۹۰ ریال است.

مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می کند.

ضریب پیمان برابر است با ۰.۴۶۰۵

ماده ۴. تاریخ تنفیذ. مدت. تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کار فرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان یک ماه است. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار در مدت ۵۰۰۰۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.


ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین

می شود برای ۳۰ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد. وظیفه این به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل میشود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

متعاقبا اعلام خواهد شد



ماده ۷: نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: آبادان-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان

نشانی پیمانکار: شادگان-روستای مسیر شمالی-جنب مدرسه فداییان اسلام

کدپستی: ۶۴۳۳۱-۵۱۳۱۷

پیمانکار: شرکت طرح گستر کارون

نام و نام خانوادگی: عدنان البوعلی


کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی آبادان

نام و نام خانوادگی: حسین دشتی نژاد



امضا

شرایط خصوصی پیمان



این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را ترک کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کاررفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره..... مورخ..... برای این پیمان حاکم است.

ماده-۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد..... نفر/ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کارگمارد.

در این پیمان نیازی به استفاده از کارشناس خارجی نمی باشد.....

ماده-۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفسیری اجرای کار.....۵.... روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

۱- تجهیز کارگاه: ۵ روز.....

۲- عملیات اجرائی: ۲۶ روز.....

ماده-۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

پیمانکار باید براساس برنامه زمانبندی، روزانه گزارش پیشرفت کار را به کارفرما ارائه دهد.....

ماده-۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

ماده-۲-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و کمالات را تامین می کند.

رحمته کارون

۱۳۰

ماده ۲۰ - ۵) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیرادرتامین ماشین آلات رعایت کند.

پیمانکار باید یک دستگاه بیل زنجیری به همراه باکت صاف و ناخن دار تهیه نماید

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذاریا، به تفکیک و به شرح . مشخصات زیر، تامین کند.

ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه بکند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

هیچ گونه هزینه بابت بیمه کار به پیمان کار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۲۱ - و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمان کار، به شرح زیر است:

هیچ گونه هزینه ای بابت احداث راههای انحرافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:

کارفرما یکسری نقشه و مشخصات اجرائی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.....

ماده ۲۲ - ح) شمار نسخه های و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است بر اساس نقشه و مشخصات ارائه شده به وی نسبت به اجرای کار اقدام نماید.....

ماده ۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند

هرگونه انتخاب در مورد پیمانکار جزء باید با هماهنگی کارفرما صورت گیرد.....

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند.

ماده ۲۹ - ۵) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

هیچ گونه تعدیلی در این پیمان به پیمانکار تعلق نمی گیرد.....

شرکت
مکتب کار

ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایشهای، زیر به عهده پیمانکار است:

هیچ گونه هزینه ای بابت انجام آزمایش به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۳۵. دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره -----

مورخ ----- هیات وزیران، است.

ماده ۳۶. میزان، روش پرداخت ونحوه واریزپیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره -----

مورخ ----- هیات وزیران است.

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

هیچ گونه پرداخت ارزی در این پیمان صورت نمی گیرد.....

ماده ۳۸ - ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین کند.

هیچگونه پرداخت ارزی برای تامین مصالح و تجهیزات به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق

شرایط زیر تامین می کند.

هیچ گونه ارزی برای خرید ماشین آلات و ابزار خاص به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک

از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

پیمانکار موظف است براساس برنامه زمانبندی کار را انجام و تحویل دهد.....

ماده ۴۷ - د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره

در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است:

ماده ۴۹ - ب) هزینه بالا سری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.

مهر گستره کار

ماده ۵۰ - الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

.....هیچگونه هزینه ای بابت تسریع کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.....

ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.


.....خسارت تاخیر براساس شرایط عمومی پیمان از پیمانکار کسر خواهد شد.....

حل اختلاف:

باتوجه به اختیار حاصله از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در صورت هرگونه اختلاف در تغییر، تفسیر و اجرای این تفاهم نامه داور مرضی الطرفین یا هیات داوری به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین گردیده و طرفین نسبت به اعتراض به نظر و رای داور یا هیات داوری مذکور اسقاط حق نمودند و رای مذکور قاطع دعوا خواهد بود.


پیمانکار: شرکت طرح گستر کارون

نام و نام خانوادگی: عدنان آلبوعلی



کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی آبادان


نام و نام خانوادگی: حسن دشتی نژاد



امضا

(د)

مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ،
خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی




بسمه تعالی



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره : ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ : ۱۳۸۰/۴/۲۴	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع : رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۳۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های:</p> <p>- شماره ۲۳۲۹-۵/۷۳۸-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴</p> <p>- شماره ۸۱۴۵-۵/۲۵۸۷-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱</p> <p>- شماره ۷۱۴۰-۵۴/۷۴۵۸-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳</p> <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نثریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نثریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نثریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه ساله فهرست به روز شده نثریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.</p>	

محمد رضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴-۲۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۱ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	۲۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۵۴-۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۶۰ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	—	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	—	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۵۴-۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک	۱-۱۸۰۸۰/۵۴-۲۰۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه‌های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان	۱-۲۵۳۹/۵۴-۳۳۳ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۲۲۵۰/۵۴-۳۸۰ ۱۳۶۳/۴/۱۱	

انگشت کاروان



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۲۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶ ۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تا دهانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴ ۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۲۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۶۲۳۷/۵۴ ۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداری	۱-۷۴۲۴/۵۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مجازن آب زمینی	۱-۲۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مجازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۲/۵۲-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۴-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	

شرکت
برج گستره کارون




فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳ ۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۳ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۳۲۴/۵۶-۱۳۳۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه ریزی و طراحی هتل	—	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده‌روی (سه جلد)	—	
۴۰	۱۴۵	تقاطع‌های همسطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۵۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۱۰۲-۲۰۴۲/۵۶-۵۶۰ ۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	—	
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری	—	
۴۴	۱۶۱	آیین‌نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۲۴۴/۵۶-۱۵۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۱۹	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرمسیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌های مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۲ ۱۳۷۸/۸/۱۰	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آیین‌نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱/۵۴-۵۴۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	




فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳-۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۴ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی معرقله زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۰۹/۵۴-۵۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف	۱۰۲-۸۴۰۳/۵۴ ۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۵۴-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از مولوسیونهای قیری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها	۱۰۵-۸۰۵۳/۵۴-۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجهی و تفصیلی)	۱۰۵/۴۴۶۶-۵۴/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیر بنا برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۲-۲۱۳۶/۵ ۵۶ ۲۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	




فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ تکمیلی

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه	محل مهر و امضا
۶۲	-	بهره گیری از مصالح استاندارد	<u>۴۰۰/۴۲۰/۲۷۱۰۳</u> ۸۸/۶/۱۴	*
۶۳	-	بکار گیری نیروهای مورد نیاز پروژه از بین کارگران بومی محل	<u>۴۴/۱/۲۰۸۷</u> ۸۷/۱/۲۸	*
۶۴	-	آیین نامه اخذ پوشش بیمه ای لازم	<u>۱۰۵۶۰۰</u> ۹۰/۴/۲۴	*
۶۵				
۶۶				



پیوست (ه)

فهرست بها و مقادیر کار



خلاصه برآورد هزینه‌های عملیات بهسازی و لایروبی انهار سنتی شهرستان آبادان
بر اساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۱

به تفکیک فهرست بها :

فهرست بهای آبیاری و زهکشی	ریال ۵,۲۰۳,۵۳۸,۵۶۲
جمع	ریال ۵,۲۰۳,۵۳۸,۵۶۲
- جمع با اعمال ضریب منطقه‌ای (۱/۰۷)	ریال ۵,۵۶۷,۷۸۶,۲۶۱
- جمع با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳)	ریال ۷,۲۳۸,۱۲۲,۱۳۹
- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	ریال ۳۶۱,۸۷۷,۸۶۱
جمع کل :	ریال ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰


به حروف : هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال

ضریب پیمان: ۰/۴۶۰۵

جمع با اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار: ۳,۴۹۹,۹۸۱,۲۹۰ ریال

به حروف: سه میلیارد و چهارصد و نود و نه میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار و دویست و نود

ریال



« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۱

نام پروژه: عملیات بهسازی و لایروبی انهار سنتی شهرستان
 آبادان

نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان کد پروژه:
 نام مهندس مشاور: تاریخ:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۳	عملیات خاکی باماشین	۵'۰۲۱'۲۲۰'۸۸۰		۵'۰۲۱'۲۲۰'۸۸۰
۲	۱۵	حمل و نقل	۱۸۲'۳۱۷'۶۸۲		۱۸۲'۳۱۷'۶۸۲

جمع: ۵'۲۰۳'۵۳۸'۵۶۲

جمع بدون ضرایب: ۵'۲۰۳'۵۳۸'۵۶۲

۳۶۴'۲۴۷'۶۹۹ ضریب منطقه ای ۷۷/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۵'۵۶۷'۷۸۶'۲۶۱

۱'۶۷۰'۳۳۵'۸۷۸ ضریب بالاسری ۳۰/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۷'۲۳۸'۱۲۲'۱۳۹

۳۶۱'۸۷۷'۸۶۱ اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه:

جمع کل بریال: ۷'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد بابه رشته آبراری و زهکشی سال ۱۴۰۱

نام پروژه: عملیات بهسازی و لایروبی اتهار سنتی نام دستگاه اجرایی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان کد پروژه: شهرستان آبادان

نام مهندس مشاور: تاریخ: کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۳ - عملیات خاکی پاماشین

۱	۰.۳۲۰.۰۲	رگلاز کف و شیروانی داخلی زهکشیهای رویاز یا سایر کانالها و یا شیب زنی و رگلاز بدنه خارجی خاکریزها.	مترمربع	۶۶۷۰.۰/۰	۲۹'۱۳۷/۷۵	۱'۹۴۳'۴۸۷'۹۲۵
۲	۰.۳۲۴.۰۱	لایروبی کانال ها و زهکش ها.	مترمکعب	۱۱۶'۵۰.۰/۰	۲۱'۸۶۶/۷۹	۲'۵۴۷'۴۸۱'۰۳۵
۳	۰.۳۴۴.۰۱	خاکبرداری در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۱۰'۶۰۰.۰/۰	۵'۱۰۸/۴۰	۴۶۲'۸۲۱'۰۴۰
۴	۰.۳۵۰.۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کس، کانال کس و کودبرداری، که در محل های تعیین شده دپو شده باشند یا هر ضخامت.	مترمکعب	۱۳'۲۰۰.۰/۰	۵'۱۰۸/۴۰	۶۷'۴۲۰'۸۸۰

جمع فصل بریال: ۵'۰۲۱'۲۲۰'۸۸۰

۱۵ - حمل و نقل

۵	۱۵۰۸.۰۶	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)	مترمکعب - کیلومتر	۱۳'۹۰۰.۰/۰	۱۳'۱۱۶/۳۸	۱۸۲'۳۱۷'۶۸۲
---	---------	--	-------------------	------------	-----------	-------------

جمع فصل بریال: ۱۸۲'۳۱۷'۶۸۲

